




कालिञ्चोक गाउँपालिका
Kalinchok Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
Office of the Rural Municipal Executive

पत्र संख्या : ०७९/०८०
चलानी नं. : २६०



सुनखानी, दोलखा
बागमती प्रदेश,
नेपाल

मिति :- २०७९/०६/२४

श्री मानन्धर मार्केटिङ अर्डर एण्ड सप्लायर्स,
दोलखा ।

विषय : सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको निर्णय अनुसार supply and delivery of machine made gabion box (ठेक्का नं. KRM/SQB/Goods/Dolakha/04/2079-80) का लागि तपाईंको फर्मको कबोल अंक १४,५५,५४३१९६ (अक्षरुपी चौध लाख पचपन्न हजार पाँच सय त्रिचालिस रुपैया छयानव्वे पैसा मात्र मु.अ.कर समेत) स्वीकृत भएको छ । नियमानुसारले हुन आउने रकम रु.७२,८००। (अक्षरुपी वहत्तर हजार आठ सय रुपैया मात्र) मान्यता प्राप्त वाणिज्य बैकबाट ४ (चार) महिना म्याद भएको कार्यसम्पादन जमानत लिई १५(पन्ध्र) दिन भित्र सम्झौता गर्न आउनुहुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
नवराज जोशी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Email: kalinchokrmdolakha@gmail.com, Website: www.kalinchowkmun.gov.np



कालिञ्चोक गाउँपालिका
Kalinchok Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
Office of the Rural Municipal Executive

पत्र संख्या : ०७९/०८०
चलानी नं. : २६९




सुनखानी, दोलखा
बागमती प्रदेश,
नेपाल

मिति :- २०७९/०६/२४

श्री खिष्ट निर्माण सेवा,
कालिञ्चोक ५, दोलखा ।

विषय : सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको निर्णय अनुसार यावल खोला वडा कार्यालय तारेभीर विगु सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य वडा नं. १ (ठेक्का नं. **KRM/NCB/Works/Dolakha/09/2079-80**) का लागि तपाईंको फर्मको कबोल अंक ६४,६७,९५८।७१ (अक्षेरूपी चौसठ्ठी लाख सतसठ्ठी हजार एक सय अन्ठाउन्न रुपैया एकहत्तर पैसा मात्र मु.अ.कर समेत) स्वीकृत भएको छ । नियमानुसारले हुन आउने रकम रु.११,९५,७००। (अक्षेरूपी एघार लाख पन्चानव्वे हजार सात सय रुपैया मात्र) मान्यता प्राप्त वाणिज्य बैंकबाट १७ (सत्र) महिना म्याद भएको कार्यसम्पादन जमानत लिई १५(पन्ध्र) दिन भित्र सम्झौता गर्न आउनुहुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नवराज जोशी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Email: kalinchokrmdolakha@gmail.com, Website: www.kalinchowkmun.gov.np



कालिञ्चोक गाउँपालिका
Kalinchok Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
Office of the Rural Municipal Executive

पत्र संख्या : ०७९/०८०
चलानी नं. : २६८



सुनखानी, दोलखा
बागमती प्रदेश,
नेपाल

मिति :- २०७९/०६/२४

श्री बैतृश्वर निर्माण सेवा,
दोलखा ।

विषय : सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको निर्णय अनुसार भोरुङ खोला फलाटे बाघखोर सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य वडा नं. २ (ठेक्का नं. KRM/NCB/Works/Dolakha/08/2079-80) का लागि तपाईंको फर्मको कबोल अंक ५८,८९,४७५।९३ (अक्षरूपी अन्ठाउन्न लाख उन्नान्नवे हजार चार सय पचहत्तर रुपैया तेह्र पैसा मात्र मु.अ.कर समेत) स्वीकृत भएको छ । नियमानुसारले हुन आउने रकम रु.१४,५५,७००। (अक्षरूपी चौध लाख पचपन्न हजार सात सय रुपैया मात्र) मान्यता प्राप्त वाणिज्य बैकबाट १७ (सत्र) महिना म्याद भएको कार्यसम्पादन जमानत लिई १५(पन्ध्र) दिन भित्र सम्झौता गर्न आउनुहुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Email: kalinchokrmdolakha@gmail.com, Website: www.kalinchowkmun.gov.np



कालिञ्चोक गाउँपालिका
Kalinchok Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
Office of the Rural Municipal Executive

पत्र संख्या : ०७९/०८०
चलानी नं. : २६६



सुनखानी, दोलखा
बागमती प्रदेश,
नेपाल

मिति :- २०७९।०६।२४

श्री सनमुन विल्डर्स प्रा.लि.
काठमाडौं ।

विषय : सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको निर्णय अनुसार गुजर्पा टुटुवान सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य बडा नं. ०६ (ठेक्का नं. **KRM/NCB/Works/Dolakha/07/2079-80**) का लागि तपाईंको फर्मको कबोल अंक १,११,०६,४११।१९ (अक्षरूपी एक करोड एघार लाख छ हजार चार सय एघार रुपैया उन्नाइस पैसा मात्र मु.अ.कर समेत) स्वीकृत भएको छ । नियमानुसारले हुन आउने रकम रु.३२,१२,८००। (अक्षरूपी बत्तिस लाख बाह्र हजार आठ सय रुपैया मात्र) मान्यता प्राप्त बाणिज्य बैंकबाट १८ (अठार) महिना म्याद भएको कार्यसम्पादन जमानत लिई १५(पन्ध्र) दिन भित्र सम्झौता गर्न आउनुहुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



कालिञ्चोक गाउँपालिका
Kalinchok Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
Office of the Rural Municipal Executive

पत्र संख्या : ०७९/०८०
चलानी नं. : २६६६

सुनखानी, दोलखा
बागमती प्रदेश,
नेपाल

मिति :- २०७९।०६।२४

श्री सनमुन विल्डर्स प्रा.लि.
काठमाडौं ।

विषय : सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालयको निर्णय अनुसार घट्टेखोला कालिञ्चोक सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य वडा नं. ०५ (ठेक्का नं. **KRM/NCB/Works/Dolakha/06/2079-80**) का लागि तपाईंको फर्मको कबोल अंक १,०५,९९,९२०।०६ (अक्षेरूपी एक करोड पाँच लाख उन्नान्सय हजार नौ सय बिस रुपैया छ पैसा मात्र मु.अ.कर समेत) स्वीकृत भएको छ । नियमानुसारले हुन आउने रकम रु.३४,४०,७००। (अक्षेरूपी चौतिस लाख चालिस हजार सात सय रुपैया मात्र) मान्यता प्राप्त बाणिज्य बैंकबाट १८(अठार) महिना म्याद भएको कार्यसम्पादन जमानत लिई १५(पन्ध्र) दिन भित्र सम्झौता गर्न आउनुहुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नवराज ओली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Email: kalinchokrmdolakha@gmail.com, Website: www.kalinchowkmun.gov.np